



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 第 10/ID/2026 號公開招標

「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

### 總目錄

- I. 公告
- II. 招標方案
- III. 承投規則
- IV. 工作量清單及單價表
- V. 技術規範





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

## 第 10/ID/2026 號公開招標

### 「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

1. 按照七月六日第 63/85/M 號法令第十三條的規定，並根據社會文化司司長於 2026 年 4 月 24 日的批示，體育局現為澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務，代表判給實體進行公開招標程序：
2. 服務期按招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 2 條的規定期間。
3. 投標人可於本招標公告刊登日起，於辦公時間上午 9 時至下午 1 時、下午 2 時 30 分至 5 時 30 分，前往位於澳門羅理基博士大馬路 818 號體育局總部接待處查閱卷宗或繳付澳門元伍佰圓正 (MOP500.00) 購買招標案卷複印本一 (1) 份。投標人亦可於體育局網頁 (www.sport.gov.mo) “採購資訊” 內免費下載。
4. 本公開招標的講解會訂於 2026 年 5 月 4 日 (星期一) 上午 10 時正在澳門友誼大馬路澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。倘上述講解會日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則上述講解會日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。
5. 在遞交投標書期限屆滿前，投標人應自行前往體育局總部，以了解有否附加說明之文件。
6. 投標人須於該截止時間前將投標書交往體育局總部，且需同時向體育局總部財政財產處繳交澳門元貳拾貳萬圓正 (MOP220,000.00) 作為臨時擔保。投標人可以現金、以抬頭為“體育基金”的本票、支票或以銀行擔保方式繳交，有關擔保需由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行機構發出。
7. 澳門格蘭披治大賽車提供基建工程顧問服務的總價格上限為澳門元壹仟壹佰萬圓正 (MOP11,000,000.00)。
8. 遞交投標書的截止時間為 2026 年 5 月 15 日 (星期五) 中午 12 時正，逾時遞交的投標書不被接納。倘截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則投標書須於緊接之首個工作日中午 12 時正前遞交。
9. 開標將訂於 2026 年 5 月 18 日 (星期一) 上午 10 時正在體育局總部會





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

議室進行。倘開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，又或截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可抗力之原因順延，則於緊接之首個工作日上午 10 時正進行開標。

10. 投標書自開標日起計九十（90）個連續日內有效。

2026 年 4 月 29 日於澳門。

代局長 李詩靈





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

## 第 10/ID/2026 號公開招標

### 「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

#### 1. 標的

為澳門格蘭披治大賽車基建工程提供顧問服務。

#### 2. 負責實體及案卷的查閱

- 2.1 批准招標實體 : 社會文化司司長  
判給實體 : 社會文化司司長  
合同簽署人 : 體育基金行政管理委員會主席  
招標實體 : 體育局
- 2.2 招標案卷可自公告刊登於《澳門特別行政區公報》(澳門特別行政區以下簡稱“澳門特區”)之日起,至開標日及開標時間止,於辦公時間內於澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部查閱。
- 2.3 組成招標案卷的文件載於總目錄中。
- 2.4 投標人可以澳門元伍佰圓正(MOP 500.00)購買公開招標案卷副本一(1)份或於體育局網頁([www.sport.gov.mo](http://www.sport.gov.mo))“採購資訊”內免費下載。
- 2.5 由投標人負責對招標案卷副本作核實和比較,且不妨礙七月六日第63/85/M號法令的規定。

#### 3. 對招標案卷的疑問

- 3.1 對於招標文件的理解存有任何疑問,應最遲於2026年5月6日(星期三)中午12時前以書面方式送交體育局總部,不接受以郵寄方式遞交的查詢申請。
- 3.2 由體育局作出的疑問解答或更正,將於第3.1條所述之日之下一個星期透過《澳門特別行政區公報》以公告形式公佈。
- 3.3 所有由體育局作出的解答或更正的副本將加入招標案卷內,並以公告形式張貼於體育局總部、澳門格蘭披治賽車大樓及上載於體育局網頁([www.sport.gov.mo](http://www.sport.gov.mo))“採購資訊”內供免費下載,投標人應自行到上述地點查閱。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

3.4 投標人未能注意體育局根據第3.2條規定所作解答及更正的後果，由投標人負全責。

#### 4. 投標書的遞交

4.1 投標書應由投標人或其合法代表於2026年5月15日（星期五）中午12時前交到體育局總部，不接受以郵寄方式遞交的投標書。

4.2 逾期遞交、內容有違招標案卷的任何規定或條文、或載有限制性條款、報價屬不確定或不真實的投標書，一律不予接納。

4.3 價格應以阿拉伯數字及澳門元（MOP）標出，不得以其他文字或方式表述，否則投標書將不被接納。

4.4 投標書的總價格應以阿拉伯數字及大寫標出；如兩者有差異，則以大寫標出者為準。

#### 5. 開標

5.1 開標將於2026年5月18日（星期一）上午10時正，在體育局總部會議室舉行。

5.2 在開標中，就投標書是否獲接納作決議。完全符合要求的投標書獲接納進入後續階段；具條件接納的投標書須在二十四（24）小時內就不當情況作出補正；而存有按照法律規定屬無法補正的錯誤及遺漏的投標書將不予接納。

5.3 投標人可授權他人出席開標及/或在開標過程中作出必須的行為，但其合法代表必須在開標時出示有效的授權書副本以核實其身份及權限，但屬第10.1條j)項所指之相同授權書除外。

#### 6. 投標人的資格

6.1 投標人（公司或個人企業主）必須已於澳門特區財政局及/或商業及動產登記局作本公開招標所指服務之開業及/或商業登記。

6.2 投標人或其工作人員必須在土地工務局作出五(5)年或以上的編制計劃註冊登記，其工作小組組長(具土木工程師資格)必須在土地工務局作出十(10)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記，及所有專業的工程師及或建築師必須在土地工務局作出五(5)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記。公共工程質量監控服務的實體及澳門特別行政區官方認可





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

的實驗室均被接納，以上實體的工作小組組長必須具有十(10)年或以上的專業經驗及其他人員必須具有五(5)年或以上的經驗。

6.3 是次公開招標不接受以合作經營方式的投標人參與投標。

## 7. 投標書的形式

7.1 第10條所述的文件必須以澳門特區任一正式語文撰寫，可選用公司或個人企業主專用信箋或A4尺寸的普通紙張經打印機印出，也可使用顏色相同的圓珠筆或墨水筆書寫；不可有塗改、插行、間線或在字上劃線；書寫的文件須使用相同書寫筆法及不褪色墨水，同時須字體端正、字跡清晰。

7.2 第10條所述的文件須由容易被理解及有系統的文字、圖表和資料文件組成。

7.3 除招標方案及其附件規定必須簽名及加蓋公司印章的文件外，投標人或其合法代表尚須在第10.1條及第10.2條所述的其餘文件的每一(1)頁上簡簽及加蓋公司印章，由公共部門所發出的文件除外。

7.4 簽署第10.1條及第10.2條所述文件的人士，必須有權限在本公開招標代表投標人，以及以投標人名義簽署組成投標書文件。為核實簽署人的身份及權限，其簽名必須與第10.1條j)項所指有效身份證明文件的簽名式樣一致，否則將按第10.4條b)項、f)項及g)項的規定處理。

7.5 招標方案附件I的投標書必須附有作為其依據的招標案卷總目錄附件IV-工作量清單及單價表(見第10.2條b)項)。

7.6 違反第7.1條、第7.2條或第7.5條的規定，又或出現與七月六日第63/85/M號法令第二十四條或第二十九條第四款有抵觸的情況時，投標書不被接納。

## 8. 不判給的權利

8.1 判給實體有權不作判給：

- a) 如招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表所載的預算金額沒有包括所有大賽車相關的顧問服務工作時；
- b) 倘很大程度上可推定投標人之間存在合謀，或投標書價格過高、服務質量低，又或因其他原因未符合要求時；
- c) 根據七月六日第63/85/M號法令第十一條d)項及第三十八條的規定。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

8.2 倘全部投標書或較理想投標書的價格均高於預留的金額，判給實體可只作部份判給或不作判給；

## 9. 價格上限及臨時擔保

9.1 本公開招標的總價格上限為澳門元壹仟壹佰萬圓正 (MOP 11,000,000.00)。

9.2 為參加招標及確保投標人準確和準時履行因提交投標書而承擔的義務，投標人須繳交澳門元貳拾貳萬圓正 (MOP220,000.00) 作為臨時擔保。臨時擔保可以現金，或以抬頭為體育基金的本票、支票或銀行擔保繳付，且須交往體育局總部的財政財產處。

9.3 以本票、支票或銀行擔保方式繳交的臨時擔保，必須由獲許可合法在澳門特區從事業務的銀行機構發出，且銀行擔保的有效期不得少於投標書的有效期。

9.4 當澳門特區政府要求時，該銀行機構必須即時提交第9.2條所述金額的全部款項。

9.5 當投標人的投標書不被接納、投標書有效期屆滿或與其他投標人訂立合同時，將向投標人返還臨時擔保。

9.6 臨時擔保僅在被判給人繳付確定擔保後方作返還。

9.7 在以下情況，臨時擔保將收歸於澳門特區政府，但經證實屬不可抗力情形除外：

- a) 被判給人沒有按第16.2條的期限繳交確定擔保；
- b) 被判給人拒絕提供被判給的服務；
- c) 被判給人拒絕承擔投標書的責任或合同的責任。

## 10. 投標書文件

10.1 投標人資格之文件：

- a) 經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章的綜合承諾聲明(招標方案附件II)，聲明以下事項：





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

如投標人姓名、婚姻狀況及地址資料之聲明(種類 II-A)；如投標人為公司，聲明書內應指出公司的名稱、總公司地址、與履行服務有關之分支機構名稱、行政管理機關據位人之姓名、有權使公司承擔義務之其他人姓名、與成立公司及修改公司合同有關之商業登記資料(種類 II-B)；

\*上述聲明還包括以下的內容：

1. 承擔所遞交之投標書及其附件內容之一切責任，並聲明所提交的一切文件均屬真確，並無虛假；
2. 倘獲判給，承諾將僱用本地僱員，或獲准在相關公司工作及獲投標人聘用在澳門特別行政區執行相關職務之非本地僱員；
3. 倘獲判給，承諾繳交保證金；
4. 倘獲判給，承諾按投標書內之價格、條件和許諾，以及按本公開招標的規定提供服務；
5. 倘獲判給，承諾遞交已為其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員購買工作意外、職業病及人員安全保險的證明文件；
6. 倘獲判給，承諾遞交購買對第三者造成損害的民事責任保險的證明文件，保險範圍須包括因其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員的疏忽而對第三者造成的傷亡賠償，而每次意外最高賠償額上限不少於澳門元壹仟萬圓正 (MOP10,000,000.00)；
7. 在2026年5月15日前連續三十六(36)個月內提供同類型服務期間，不曾因不履行合同義務而遭判給實體科處罰款或解除合同，亦不曾因違反現行第7/2008號法律《勞動關係法》規定而遭處罰。

b) 已繳交臨時擔保的證明文件：

- i) 由體育基金發出的繳交憑單正本；或
- ii) 銀行擔保正本。





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- c) 若投標人公司總辦事處設於澳門特別行政區以外，則須提交放棄由其他地區的法院審理的聲明，該聲明書須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章並經認證(招標方案附件 III)；
- d) 由社會保障基金發出之證明文件的正本，以證明其對澳門特區社會保障之供款狀況合乎規範(招標方案附件 IV)，此文件應於 2026 年 5 月 15 日前三 (3) 個月內發出；
- e) 由財政局發出的“無欠稅紀錄證明文件”正本，此文件應於 2026 年 5 月 15 日前三 (3) 個月內發出 (相關證明文件的簽發需時七 (7) 個工作日)；
- f) 由財政局發出最近年度的“營業稅 – 徵稅憑單 (M/8 格式)”的副本；若投標人於投標年度才開業，則應遞交由財政局發出的“營業稅一開業/更改申請表 (M/1 格式)”副本；
- g) 五(5)年或以上在土地工務局作計劃編製及工程監察註冊登記副本，或被澳門特別行政區官方認可為公共工程進行質量監控實驗室證明文件副本；
- h) 2026 年 5 月 15 日前由商業及動產登記局發出最近三 (3) 個月的“商業登記證明”正本。如投標人為個人企業主，可選擇遞交由財政局發出的“營業稅一開業/更改申請表 (M/1 格式)”的副本或由商業及動產登記局發出的“商業登記證明”正本，有關“商業登記證明”文件應於 2026 年 5 月 15 日前三 (3) 個月內發出；
- i) 簽署本公開招標文件的投標人或其合法代表的有效身份證明文件副本；
- j) 證明其合法代表具備足夠權限以投標人名義簽署組成投標書的文件、以投標人名義行事及履行承諾的有效授權書副本；

### 10.2 組成標書之文件：

- a) 經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章的投標書 (招標方案附件 I)；
- b) 招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表，投標人須按順序填寫，列明每項服務的單價及總價格(服務 I+服務 II)，並以阿拉伯數字及大寫標示，金額須以澳門元定出，包括服務總金額，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- c) 建議的主要人力資源表，投標人所建議的人力資料必須符合招標案卷總目錄附件V-技術規範第8條（工作小組）的要求，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；〈招標方案附件V(a-d)〉；
- d) 管理計劃和工程的時間表，必須符合招標案卷總目錄附件V-技術規範第6.1條的要求（負責管理的計劃和工程），並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- e) 一個甘比特棒形圖表，在此圖投標人必須標示所提供服務的每一階段（策劃、工程計劃、工程招標的籌備、技術分析及監督、緊急應變及待命隊伍）及為此所需的資源，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- f) 財務時間表及相應之支付計劃，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- g) 根據招標案卷總目錄附件V-技術規範的要求，撰寫說明及解釋提供服務之備忘錄，該備忘錄應為所有工程提供服務的每個工作階段（策劃、工程計劃、工程招標的籌備、技術分析及監督、緊急應變及待命隊伍）作詳細的說明、步驟及關鍵程序的敘述，以及相關建議的人力資源，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- h) 所建議的工程師及建築師已在土地工務局有五（5）年或以上註冊登記的證明（副本）及工作小組組長已在土地工務局有十（10）年或以上註冊登記的證明（副本），以及根據招標案卷總目錄附件V-技術規範第8條（工作小組）的要求提交“主要人力資源表”內全部人員的履歷表，該履歷表必須包含姓名、已獲取之最高學歷及工作經驗等資料；
- i) 遞交過往十（10）年內具基建工程顧問服務範疇經驗的公司履歷證明，該履歷內容應包括技術工作小組的詳細說明，並須經投標人或其合法代表簡簽及加蓋公司印章；
- j) 遞交曾為公共工程或私人工程提供基建工程顧問服務的經驗證明（副本），有關證明文件須根據第15.5條-評標準則表內第B - i及ii條內所要求的文件，並須經投標人或其合法代表需要在文件之每一頁簡簽及加蓋公司印章；
- k) 經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章的澳門特區本地僱員比





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

例聲明，承諾本地僱員佔本服務人員總數的比例(招標方案附件 VI)。

10.3 第 10.2 條 h)、i) 及 j) 項所提及的證明文件可以紙本方式遞交或以 PDF 格式儲存於資訊載體(如 CD-R、DVD-R 或同類產品)。倘該等文件以紙本方式遞交，則投標人或其合法代表必須在文件之每一頁簡簽及加蓋公司印章。倘該等文件以 PDF 格式方式遞交，必須在資訊載體上貼有“澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務的服務備忘錄、工程師及建築師註冊登記證明及人員履歷、公司履歷證明、提供基建工程顧問服務經驗證明(僅填寫已存於載體內的文件)文件”標籤，該標籤須經投標人或其合法代表簡簽及加蓋公司印章，否則不予評分。以 PDF 格式儲存之檔案，內容須清晰可辨認，並處於無加密及無壓縮的狀態，及不能含有令電腦運作受損的程式及/或數據資料。本條所指的文件只能儲存於最多三(3)個 PDF 檔案內，每個檔案的頁數不限。

10.4 文件遞交注意事項：

- a) 第 10.1 條 a)、b)、c)、d)、f)、g)、h)、i) 及 j) 項為必須遞交文件，若不遞交，投標書不被接納；
- b) 就第 10.1 條所指需要投標人或其合法代表簽名、簡簽及加蓋公司蓋章的文件，倘發現全部或部分文件欠缺投標人或其合法代表的簽名、簡簽或公司蓋章時，又或其簽名與第 10.1 條 i) 項所指有效身份證明文件的簽名式樣不一致時，投標書只獲有條件地接納，投標人須自知悉或收到書面通知之時起計二十四(24)小時內彌補該等缺陷，否則投標書不被接納；
- c) 欠缺第 10.1 條 e) 項的文件或所遞交的第 10.1 條文件內容有缺陷者，其投標書只獲有條件地接納，投標人須自知悉或收到書面通知之時起計二十四(24)小時內彌補該等缺陷，否則投標書不被接納；
- d) 第 10.2 條的文件為必須遞交的文件，欠缺任何一項文件，又或任一文件內容有缺陷，則投標書不被接納；
- e) 第 10.3 條所指的資訊載體在開標會議上未能成功讀取資料時，投標書將不被接納；
- f) 如第 10.2 條 a) 項及 b) 項所指之文件欠缺投標人或其合法代表的簽名及/或簡簽時，又或其簽名與第 10.1 條 i) 項所指有效身份證明文件的簽名式樣不一致時，則投標書不被接納；





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- g) 如第 10.2 條 c) 項至 k) 項所述的文件欠缺投標人或其合法代表的簽名及/或簡簽時，又或其簽名與第 10.1 條 i) 項所指有效身份證明文件的簽名式樣不一致時，投標書只獲有條件地接納，投標人須自知悉或收到書面通知之時起計二十四（24）小時內彌補該等缺陷，否則投標書不被接納；
- h) 如第 10.2 條所述的文件欠缺公司蓋章時，投標書只獲有條件地接納，投標人須自知悉或收到書面通知之時起計二十四（24）小時內彌補該等缺陷，否則投標書不被接納；
- i) 組成第 10.1 條及第 10.2 條所述的所有文件的每一頁均須順序編上頁碼（編號由“1”開始），第 10.3 條以資訊載體儲存的文件則除外。如發現文件上的頁碼有錯誤或文件沒有編上頁碼時，則由開啟標書委員會即場蓋上頁碼以確定所提交文件的總頁數。

### 11. 投標書及其他文件的遞交模式

- 11.1 第 10.1 條「投標人資格之文件」應放入一密封並封上火漆之不透明封套內，封套上應註明「文件」字樣，並列明投標人之姓名或公司名稱、「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」及「體育局」字樣。
- 11.2 第 10.2 條「組成投標書之文件」應放入另一密封並封上火漆之不透明封套內，封套上應註明「標書」字樣，並列明投標人之姓名或公司名稱、「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」及「體育局」字樣。
- 11.3 上述兩個封套應同時裝入第三個密封並封上火漆之不透明封套內，封套上應註明投標人之姓名或公司名稱、「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」及「體育局」字樣。
- 11.4 沒有按照第 11.1 條至第 11.3 條的方式遞交的投標書，一律不予接納。

### 12. 投標書的有效期

- 12.1 自開標之日起計經過九十（90）個連續日後，對於沒有接獲本招標之判給書面通知的投標人所遞交的投標書，保留義務即告終止，投標人有權收回其提供的臨時擔保。
- 12.2 倘九十（90）個連續日的期間屆滿後沒有投標人要求退還臨時擔保，則視投標人默示許可延期，直至出現第一份此類申請，但不可多於九十（90）個連續日，而按照七月六日第 63/85/M 號法令第十九條第二款的規





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

定，判給實體應在隨後之十（10）日內為此採取必要之措施。

12.3 第12.1條及第12.2條的退還臨時擔保不會導致投標人喪失在本公開招標的位置，而全部投標書保留被考慮判給的條件。

**13. 投標人提供的聯絡資料**

13.1 投標人必須提供有效的聯絡方式，包括通訊電話、地址、電郵及傳真號碼。

13.2 投標人必須確保所提供的聯絡方式可讓體育局隨時與其取得聯繫。

13.3 倘任一聯絡方式出現變更而未通知體育局，則未能與其聯繫或資訊傳遞出現延誤的全部責任由投標人承擔。

**14. 投標人提供的澄清**

14.1 對於組成投標書的文件，投標人有義務向評審標書委員會作出必要的澄清，以便評估判給服務的良好技術性執行、價格條件或其他公共特殊利益的保證，否則投標書不被接納。

14.2 倘在審議投標書期間評審標書委員會對投標人的經濟和財政的實際情況或技術能力有疑問時，可於判給之前，要求其遞交所有包括具有會計性質、對釋疑不可少的文件或資料，否則投標書不被接納。

14.3 倘在審議投標書期間，評審標書委員會發現投標人所提交的招標案卷總目錄附件IV-工作量清單及單價表內有任何項目尚未填寫價格或有任何項目缺漏時，有關項目將以價格為零（0）論處，投標人必須在評審標書委員會訂定的期限內就此提交沒有異議的確認聲明，如投標人在指定期限內不提交確認聲明或提交有異議的聲明，則該投標書不被評審標書委員會評審。

**15. 評標準則及其所佔之比重**

15.1 評標準則及其所佔比重如下：

評標準則	評分百分比
A – 投標書總金額（價款最低是項評分最高）	60%
B – 提供同類型服務的經驗	15%
C – 執行服務的人力資源	15%

100% 環保再造紙 • Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

D - 提供執行服務的計劃 (根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範的要求提供執行服務的計劃，包括服務 I 及 II 的日程編排及資源分配)	5%
E. 澳門本地僱員比例 (倘澳門本地僱員佔比少於 30%，則該投標書不被評審標書委員會評審)	5%

15.2 倘投標人出現第 15.3 條所指之紀錄，所獲總評分則扣減相應分數。

15.3 倘投標人在截標日前連續兩(2)年內於體育局或體育基金同類型服務中曾因可歸責於其自身之原因，而導致判給不產生效力、遭單方解除合同或被科處罰款 (即使有關處理決定在上述期間屆滿後才作出，亦同樣適用本規定)，評審標書委員會將在該投標人所獲總評分中予以相應扣分，累計最多可扣 5 分：

- a) 紀錄 1 次，扣 1 分；
- b) 紀錄 2 次，扣 2 分；
- c) 紀錄 3 次，扣 3 分；
- d) 紀錄 4 次，扣 4 分；
- e) 紀錄 5 次或以上，扣 5 分；
- f) 倘沒有紀錄，則不被扣分。

15.4 投標書總金額是指投標人所報單價在招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表所載相應項目相加得出之金額；如投標人所報之總金額不同於上述計算得出的結果，則投標書總金額將按招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表所載相應項目計算得出之金額為準，投標人不得對之有異議，否則其投標書將視為無效。

15.5 體育局將按照投標書所載的資料及闡明而作出分析，並按下列評標準則及其計算方式，選擇其認為對是項招標目的較為合適、有利及方便的投標書：

評標準則	計算方式
A - 投標書總金額 60%	$\frac{\text{最低投標書之總金額}}{\text{每份投標書之總金額}} \times 100 \times 60\% = \text{投標書總金額的百分比}$





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

評標準則	計算方式
<p>B – 提供同類型服務的經驗 15%</p>	<p>i. 提供公共工程之基建工程顧問服務的經驗證明 (10%) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在過往十 (10) 年內, 曾提供同一項服務或其他之同類型(註 1)及同等規模(註 2)的公共工程之基建工程顧問服務的經驗證明, 證明文件必須提交該服務的最後付款收據及退回確定擔保的副本, (該證明文件必須能顯示其服務內容及判給總金額), 以證明該服務與是項招標服務的類型是否相同及規模是否相同或更大。每一 (1) 份符合要求的經驗證明將獲取一 (1) 分, 最多可達十 (10) 分; 及</li> <li>- 其他情況將給予零 (0) 分。</li> </ul> <p>(註 1) : 同類型基建工程顧問服務是指編制計劃或工程指導或工程監督服務 ;</p> <p>(註 2) : 同等規模或更大的基建工程顧問服務是根據曾提供顧問服務的判給總金額不少於是項招標服務的預算金額上限之百分之八十, 即不少於 MOP8,800,000.00 ;</p> <p>ii. 提供公共工程(i 項以外的)或私人工程之基建工程顧問服務的經驗證明 (5%)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在過往十 (10) 年內, 曾提供其他之同類型(註 1)及規模相似(註 2)的公共工程(i 項已評分的不再計算)或私人工程之基建工程顧問服務的經驗證明, 證明文件必須提交該服務的最後付款收據的副本, (該證明文件必須能顯示其服務內容及判給總金額), 以證明該服務與是項招標服務的類型是否相同及規模是否相似。每一 (1) 份符合要求的證明將獲取零點五 (0.5) 分, 最多可達五 (5) 分; 及</li> <li>- 其他情況將給予零 (0) 分。</li> </ul> <p>(註 1) : 同類型基建工程顧問服務是指編制計劃或工程指導或工程監督服務 ;</p>

100% 環保再造紙 · Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

評標準則	計算方式
B – 提供同類服務 的經驗 15%(續)	(註 2)：規模相似的基建工程顧問服務是根據曾提供顧問服務的判給總金額不少於是項招標服務的預算金額上限之百分之四十，即不少於 MOP4,400,000.00；
C – 執行服務 的人力資源 15%	i. 執行服務 I 及 II 所提供的人力資源數量 (5%)； - 根據建議的主要人力資源表(招標方案-附件 IX)能否符合招標案卷總目錄附件 V-技術規範的條件及其他要求，包括質量監控、測量、預算及最後結算核數的支援，緊急情況下加強監督隊伍及於土木建築、電力及機械範疇內的待命隊伍來評分； ii. 為執行服務 I 及 II 所建議提供的人力資源履歷的質素 (10%)。 - 根據證明文件評估建議在工程編制、指導及監督等範疇內的技術人員的類型、質素及個別經驗的證明文件，以及工作小組組長的技术協調能力來評分。
D – 提供執行服務 的計劃  (根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範的要求，包括服務 I 及 II 的日程編排及資源分配 5%)	i. 所提供服務 (策劃、工程計劃、諮詢文件的籌備、工程的指導及監督、緊急應變及待命隊伍) 的詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序 (3%)； - 根據甘比特棒形圖表顯示提供服務的計劃及招標方案第 10.2 項 g) 款的備忘錄，能否滿足招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 6.2 項所指的執行期來評分。 ii. 建議資源的合適性及分配性 (2%)。 - 根據投標書所建議的制作資源，能否滿足提供服務各階段中的服務規定和期限來評分。





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

評標準則	計算方式
E - 澳門本地僱員比例 5%	在投標書內承諾由澳門本地僱員執行本服務的人數佔執行本服務的團隊總人數的百分比，按以下佔比評分：(5%) <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 倘澳門本地僱員佔比 81%至 100%，將給予五 (5) 分；</li> <li>ii. 倘澳門本地僱員佔比 61%至 80%，將給予四 (4) 分；</li> <li>iii. 倘澳門本地僱員佔比 51%至 60%，將給予三 (3) 分；</li> <li>iv. 倘澳門本地僱員佔比 41%至 50%，將給予二 (2) 分；</li> <li>v. 倘澳門本地僱員佔比 30%至 40%，將給予一 (1) 分；</li> <li>vi. 倘澳門本地僱員佔比少於 30%，則該投標書不被評審標書委員會評審。</li> </ul> 如投標人所承諾的澳門本地僱員百分比出現小數，則以四捨五入方式取得整數；

15.6 經過上述五(5)個評標準則後，投標人的評分為其投標書所獲得的總評分，且按下列方式計算：

$$\text{總評分} = \text{評分 A} + \text{評分 B} + \text{評分 C} + \text{評分 D} + \text{評分 E}$$

15.7 得出投標書總評分後，如兩份或以上投標書的總分出現同分情況，則依次以下列項目得分較高者作最後判定：

- a) 投標書總金額；
- b) 提供同類型服務的經驗；
- c) 執行服務的人力資源；
- d) 提供執行服務的計劃；
- e) 澳門本地僱員比例。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- 15.8 評審標書委員會將根據各投標書所載資料，按上述評標準則及其所佔比重對投標人作甄選。
- 16. 合同擬本、書面通知、判給及確定擔保**
- 16.1 按照七月六日第63/85/M號法令第三十九條第一款的規定，體育局將合同擬本送交投標書獲選中之投標人，投標人必須在收到合同擬本後五（5）個連續日內對其提出意見，逾期不發表意見即被視為默示同意該擬本。
- 16.2 體育局書面通知獲選中之最優投標書的投標人獲判給，並要求該投標人自書面通知之日起計八（8）個連續日內提供確定擔保，否則按照第9.7條a)項的規定判給失效並喪失已提供的臨時擔保。
- 16.3 確定擔保的金額為總判給價格百分之五（5%），可以現金存款、以抬頭為“體育基金”的本票、支票或法定銀行擔保方式繳交至體育局總部的財政財產處。
- 16.4 完成合同的所有服務及履行相關義務後，被判給人可以書面方式向體育局申請取回已繳交的確定擔保。
- 16.5 在法定期限內被判給人未支付被科處之罰款，亦未就該罰款提出辯解，或被判給人不履行已結算並確定之法定債務或合同債務者，不論是否存在法院之裁判，判給實體可獲取有關確定擔保。
- 17. 稅項及其他負擔**
- 按照七月六日第63/85/M號法令的規定，編製投標書包括提供臨時及確定擔保，以及訂立合同的費用、稅項和負擔皆由投標人負責。
- 18. 聲明異議**
- 18.1 如遺漏某些招標程序或過程進行中出現不當情事，投標人可向招標實體提出聲明異議。
- 18.2 聲明異議不具中止效力，且應根據七月六日第63/85/M號法令第四條的規定及期間內提出及作出決定。
- 19. 訴願**
- 倘第18條所指的聲明異議被駁回時，聲明異議人可向判給實體提起訴願，但應根據七月六日第63/85/M號法令第五條的規定及期間提出及作出決定。





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 I  
 投標書

\_\_\_\_\_ (投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址)，已在澳門特別行政區政府財政局及/或商業及動產登記局註冊，於獲悉在2026年4月29日第17期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之「第10/ID/2026號公開招標 - 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標的公告後，茲聲明必定按照招標案卷的規定，以總金額澳門元\_\_\_\_\_ (阿拉伯數字及大寫)提供上述服務，有關金額是附於本投標書並與招標案卷附件IV-工作量清單及單價表內的金額相同，並作為其依據。

服務年份	金額(澳門元)	
	阿拉伯數字	大寫
第73屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務(2026年)		
第74屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務(2027年)		
第75屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務(2028年)		

2026年\_\_\_\_月\_\_\_\_日於澳門。

簽名及蓋印：\_\_\_\_\_

(簽署人姓名)

(按身份證明文件簽署)

備註：本樣本只作參考格式，投標人必須自行撰寫。

100% 環保再造紙 · Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

## 附件 II

## 綜合承諾聲明(種類II-A)

\_\_\_\_\_ (投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址)，就「第 10/ID/2026 號公開招標 - 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標，茲聲明如下：

1. 承擔所遞交之投標書及其附件內容之一切責任，並聲明所提交的一切文件均屬真確，並無虛假；
2. 倘獲判給，承諾將僱用本地僱員，或獲准在相關公司工作及獲投標人聘用在澳門特別行政區執行相關職務之非本地僱員；
3. 倘獲判給，承諾繳交保證金；
4. 倘獲判給，承諾按投標書內之價格、條件和許諾，以及按本公開招標的規定提供服務；
5. 倘獲判給，承諾遞交已為其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員購買工作意外、職業病及人員安全保險的證明文件；
6. 倘獲判給，承諾遞交購買對第三者造成損害的民事責任保險的證明文件，保險範圍須包括因其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員的疏忽而對第三者造成的傷亡賠償，而每次意外最高賠償額上限不少於澳門元壹仟萬圓正 (MOP10,000,000.00)；





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

7. 在2026年5月15日前連續三十六（36）個月內提供同類型服務期間，不曾因不履行合同義務而遭判給實體科處罰款或解除合同，亦不曾因違反現行第7/2008號法律《勞動關係法》規定而遭處罰。

2026年\_\_\_\_月\_\_\_\_日於澳門。

簽名及蓋印：\_\_\_\_\_

（簽署人姓名）

（按身份證明文件簽署）

備註：本樣本只作參考格式，投標人必須自行撰寫。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

### 附件 II

#### 綜合承諾聲明(種類II-B)

\_\_\_\_\_ (公司名稱)，總公司設於澳門特區  
\_\_\_\_\_ (地址)，與履行合同有  
關之分支機構為：\_\_\_\_\_ (名稱)，行政管理機關據位  
人之姓名：\_\_\_\_\_，有權使公司承擔義務之其他人姓  
名：\_\_\_\_\_，與成立公司及修改公司合同有關之商業登記載於商  
業及動產登記局內，登記編號：\_\_\_\_\_，登記於第  
\_\_\_\_\_ 號簿冊第 \_\_\_\_\_ 頁內，就「第 10/ID/2026 號公開招標 - 澳門  
格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標，茲聲明如下：

1. 承擔所遞交之投標書及其附件內容之一切責任，並聲明所提交的一切文件均屬真確，並無虛假；
2. 倘獲判給，承諾將僱用本地僱員，或獲准在相關公司工作及獲投標人聘用在澳門特別行政區執行相關職務之非本地僱員；
3. 倘獲判給，承諾繳交保證金；
4. 倘獲判給，承諾按投標書內之價格、條件和許諾，以及按本公開招標的規定提供服務；
5. 倘獲判給，承諾遞交已為其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員購買工作意外、職業病及人員安全保險的證明文件；





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

6. 倘獲判給，承諾遞交購買對第三者造成損害的民事責任保險的證明文件，保險範圍須包括因其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員的疏忽而對第三者造成的傷亡賠償，而每次意外最高賠償額上限不少於澳門元壹仟萬圓正（MOP10,000,000.00）；
7. 在2026年5月15日前連續三十六（36）個月內提供同類型服務期間，不曾因不履行合同義務而遭判給實體科處罰款或解除合同，亦不曾因違反現行第7/2008號法律《勞動關係法》規定而遭處罰。

2026年\_\_\_\_月\_\_\_\_日於澳門。

簽名及蓋印：\_\_\_\_\_

（簽署人姓名）

（按身份證明文件簽署）

備註：本樣本只作參考格式，投標人必須自行撰寫。





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

### 附件 III

#### 聲明

\_\_\_\_\_ (投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址)，現聲明放棄由其他地區的法院審理，而對所有與「第 10/ID/2026 號公開招標 - 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」的公開招標執行服務有關的事宜，適用於澳門特別行政區之現行法例。

2026年\_\_\_\_月\_\_\_\_日於澳門。

簽名及蓋章：\_\_\_\_\_

(簽署人姓名)

(按身份證明文件簽署)

備註：

1. 本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫。
2. 本聲明書必須根據公開招標第 10.1 點 c) 項的規定，透過“經認證之文書”作出，即投標人在公證員面前確認其了解聲明書內容，並確認該聲明表達其意志，且符合《公證法》第 155 條及後續條款的規定。





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

## 附件 IV

### “社會保障基金”證明文件

證明書編號 \_\_\_\_\_

茲聲明 \_\_\_\_\_ (公司名稱)，  
 位於 \_\_\_\_\_ (地址)，供  
 款人編號 \_\_\_\_\_，從 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月起至  
 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月止在社會保障基金均有繳納供款，現隨證明書附上該公司之  
 供款記錄及其所供款僱員之數目。

本證明書共有 \_\_\_\_\_ 頁，每頁均蓋上鋼印及簡簽，並已繳納印花稅。

2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日於澳門。

簽名及蓋印： \_\_\_\_\_

(簽署人姓名)

備註：本樣本只作參考格式，投標人須前往社會保障基金申請。





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 V (a)

澳門格蘭披治大賽車建議的主要人力資源表

服務 I：投標人應根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 4 條的要求填寫下表。

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：45% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：45% 及體育局要求時； - 12 月份：10%及體育局要求時。		
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：20% 及體育局要求時。		
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		
第 7 號工程 - 設計連建造臨時車房及賽事辦公設施	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		

100% 環保再造紙 • Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
第 E2 號工程 - 安裝 視聽系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		
提供臨時電錶及供 電服務	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：15% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		
第 E4 號工程 - 安裝 通訊網絡系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 74 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：45% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：45% 及體育局要求時； - 12 月份：10%及體育局要求時。		
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 74 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
第 5b 號工程 - 安裝 葡京彎看台及頂蓋工 程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：20%及體育 局要求時。		
第 6 號工程 - 維修 賽車大樓及安裝集 車區設施工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		
第 7 號工程 - 設計 連建造臨時車房及 賽事辦公設施	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		
第 E1 號工程 - 安裝 電力及壓縮空氣系 統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		
第 E2 號工程 - 安裝 視聽系統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 74 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
提供臨時電錶及供電服務	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：15% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：45% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：45% 及體育局要求時； - 12 月份：10%及體育局要求時。		
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
第 5b 號工程 - 安裝 葡京彎看台及頂蓋工 程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：20%及體育 局要求時。		
第 6 號工程 - 維修 賽車大樓及安裝集 車區設施工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		
第 7 號工程 - 設計 連建造臨時車房及 賽事辦公設施	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		
第 E1 號工程 - 安裝 電力及壓縮空氣系 統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		
第 E2 號工程 - 安裝 視聽系統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育 局要求時。		





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
工程項目	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單， 應列明每位成員的經驗 年資
	工程師	工程師	
提供臨時電錶及供電服務	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：15% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		

備註：

- (1) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，每位工程師都不能同時為上述表內服務 I 四(4)項以上的工程提供服務。
- (2) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，有關電力、壓縮空氣、視聽及通訊的工程必須由最少兩(2)名電力工程師，或一(1)名電力工程師及一(1)名機械工程師負責。
- (3) 所有為上述表內的工程提供服務的工程師必須具備最少五(5)年的相關範疇(土木或電力或機械)的經驗。

2026 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日於澳門。

簽名及蓋印： \_\_\_\_\_

(簽署人姓名)

(按身份證明文件簽署)

100% 環保再造紙 • Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 V (b)

澳門格蘭披治大賽車建議的主要人力資源表

服務 II：投標人應根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 5 條的要求填寫下表。

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 7 月及 8 月份： 100%； - 9 月及 10 月份： 50%。	1 名 出席率： - 7 月至 10 月份：100%。			
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

附件 II - 招標方案

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100% - 12 月份：25%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。 - 12 月份：50%。			
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 7 號工程 - 設計連建造臨時車房及賽事辦公設施	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			

100% 環保再造紙 • Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
提供臨時電錶及供電服務	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份： 100%。			
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份： 100%。			

100% 環保再造紙 • Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 74 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 7 月及 8 月份： 100%； - 9 月及 10 月份： 50%。	1 名 出席率： - 7 月至 10 月份：100%。			
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			

100% 環保再造紙 · Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 74 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100% - 12 月份：25%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。 - 12 月份：50%。			
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 7 號工程 - 設計連建造臨時車房及賽事辦公設施	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 74 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
提供臨時電錶及供電服務	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份： 100%。			
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份： 100%。			





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 7 月及 8 月份：100%； - 9 月及 10 月份：50%。	1 名 出席率： - 7 月至 10 月份：100%。			
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			

100% 環保再造紙 · Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100% - 12 月份：25%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。 - 12 月份：50%。			
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 7 號工程 - 設計連建造臨時車房及賽事辦公設施	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			

100% 環保再造紙 · Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
工程項目	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
提供臨時電錶及供電服務	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			

備註：

- (1) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，每位工程師及監督人員都不能同時為上述表內服務兩 (2) 項以上的工程提供服務。
- (2) 所有為上述表內的工程提供服務的工程師及監督人員必須具備最少五 (5) 年的相關範疇 (土木或電力或機械) 的經驗。

2026年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日於澳門。

簽名及蓋印： \_\_\_\_\_

(簽署人姓名)

(按身份證明文件簽署)

100% 環保再造紙 · Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 V (c)

澳門格蘭披治大賽車建議的主要人力資源表

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 - 待命小組

體育局要求的最少人力資源		投標人建議的人力資源			
工程師	監督人員	工程師	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資	監督人員	建議的監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
5 名	5 名				

第 74 屆澳門格蘭披治大賽車 - 待命小組

體育局要求的最少人力資源		投標人建議的人力資源			
工程師	監督人員	工程師	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資	監督人員	建議的監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
5 名	5 名				

第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 待命小組

體育局要求的最少人力資源		投標人建議的人力資源			
工程師	監督人員	工程師	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資	監督人員	建議的監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
5 名	5 名				





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

備註：

有關工作人員於第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車賽事舉行期間[每屆四(4)天]的同一年負責提供待命服務，已分配在服務 I 及服務 II 的工程師及監督員不可同時負責待命小組的工作。

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I 及服務 II 的小組組長

小組組長	體育局要求的人力資源	投標人建議的資深工程師的名稱，應列明其工作經驗及年資
服務 I 的小組組長	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25%及當體育局要求時； - 12 月份：25%及當體育局要求時。	
服務 II 的小組組長	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：50%及當體育局要求時。	

第 74 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I 及服務 II 的小組組長

小組組長	體育局要求的人力資源	投標人建議的資深工程師的名稱，應列明其工作經驗及年資
服務 I 的小組組長	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25%及當體育局要求時； - 12 月份：25%及當體育局要求時。	
服務 II 的小組組長	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：50%及當體育局要求時。	





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第75屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務I及服務II的小組組長

小組組長	體育局要求的人力資源	投標人建議的資深工程師的名稱，應列明其工作經驗及年資
服務 I 的小組組長	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25%及當體育局要求時； - 12 月份：25%及當體育局要求時。	
服務 II 的小組組長	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：50%及當體育局要求時。	

備註：

小組組長(具土木工程師資格)必須已在土地工務局作十(10)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記。

2026年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日於澳門。

簽名及蓋印： \_\_\_\_\_

(簽署人姓名)

(按身份證明文件簽署)





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 V (d)

澳門格蘭披治大賽車建議的主要人力資源表

第73屆澳門格蘭披治大賽車 - 後勤小組

職能	體育局要求的最少人力資源	投標人建議擔任各職能的人員名稱，應列明每名成員的工作經驗及年資
負責土木範疇質量監控的工程師	1名 出席率： 9月至11月份：25%及當體育局要求時。	
負責電力及機械工程範疇質量監控的工程師	1名 出席率： 9月至11月份：25%及當體育局要求時。	
負責施工地點及工程安全的技術員	1名 出席率： 9月至11月份：100%。	
測量員	1名 出席率： 7月至11月份：10%及當體育局要求時。	
核數員/預算員	1名 出席率： 7月至12月份：25%及當體育局要求時。	

第74屆澳門格蘭披治大賽車 - 後勤小組

職能	體育局要求的最少人力資源	投標人建議擔任各職能的人員名稱，應列明每名成員的工作經驗及年資
負責土木範疇質量監控的工程師	1名 出席率： 9月至11月份：25%及當體育局要求時。	
負責電力及機械工程範疇質量監控的工程師	1名 出席率： 9月至11月份：25%及當體育局要求時。	





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

職能	體育局要求的最少人力資源	投標人建議擔任各職能的人員名稱，應列明每名成員的工作經驗及年資
負責施工地點及工程安全的技術員	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：100%。	
測量員	1 名 出席率： 7 月至 11 月份：10%及當體育局要求時。	
核數員/預算員	1 名 出席率： 7 月至 12 月份：25%及當體育局要求時。	

## 第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 後勤小組

職能	體育局要求的最少人力資源	投標人建議擔任各職能的人員名稱，應列明每名成員的工作經驗及年資
負責土木範疇質量監控的工程師	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：25%及當體育局要求時。	
負責電力及機械工程範疇質量監控的工程師	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：25%及當體育局要求時。	
負責施工地點及工程安全的技術員	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：100%。	
測量員	1 名 出席率： 7 月至 11 月份：10%及當體育局要求時。	
核數員/預算員	1 名 出席率： 7 月至 12 月份：25%及當體育局要求時。	





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

## 附件 II – 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

### 備註：

投標人應指派一(1)名於土木工程負責質量監控的工程師，這名工程師可由小組組長兼任，投標人應同時指派一(1)名於電力及機械工程範疇負責質量監控的工程師，這名工程師可由最資深的工程師兼任。同時，投標人還需指派一(1)名具相關培訓經驗的負責施工地點及工程的安全技術員、一(1)名測量員及一(1)名核數員/預算員，以便在工程計劃及施工期間提供服務，這些職務可由先前提交表格上具相關培訓經驗的技術員兼任。

2026年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日於澳門。

簽名及蓋印： \_\_\_\_\_

(簽署人姓名)

(按身份證明文件簽署)





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

附件 II - 招標方案

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

## 附件 VI

### 聲明

\_\_\_\_\_ (投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址)，茲聲明倘在「第 10/ID/2026 號公開招標 - 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標中獲判給，承諾澳門特區本地僱員佔本服務人員總數的百分之 \_\_\_\_\_ (%)。

2026 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日於澳門。

簽名及蓋印： \_\_\_\_\_  
(簽署人姓名)  
(按身份證明文件簽署)

備註：本樣本只作參考格式，投標人必須自行撰寫。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 III - 承投規則

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

## 第 10/ID/2026 號公開招標

## 「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

## 1. 適用法律及規範

1.1 被判給人必須遵守招標案卷及合同的規定。

1.2 招標案卷包括以下文件：

- a) 附件 I – 公告；
- b) 附件 II – 招標方案；
- c) 附件 III – 承投規則；
- d) 附件 IV – 工作量清單及單價表；
- e) 附件 V – 技術規範。

1.3 如以上各條所述的文件有任何遺漏之處，均應遵守七月六日第 63/85/M 號法令及澳門特別行政區（以下簡稱“澳門特區”）其他適用的法律，尤其是：

- a) 經第 5/2021 號法律重新公佈的十二月十五日第 122/84/M 號法令《有關工程、取得財貨及服務之開支制度》；
- b) 經第 12/2001 號法律、第 6/2007 號法律、第 6/2015 號法律、第 20/2015 號行政命令、第 26/2020 號行政命令、第 27/2020 號行政命令及第 27/2024 號法律修改的八月十四日第 40/95/M 號法令《核准對工作意外及職業病所引致之損害之彌補之法律制度》；
- c) 經第 21/2009 號法律及第 27/2024 號法律修改的七月二十七日第 4/98/M 號法律《就業政策及勞工權利綱要法》；
- d) 第 60/2000 號行政命令《訂定澳門特別行政區的公眾假日》；
- e) 經第 21/2009 號法律修改的第 17/2004 號行政法規《禁止非法工作規章》；
- f) 經第 134/2020 號行政長官批示重新公佈及經第 23/2024 號法律修改的第 7/2008 號法律《勞動關係法》；





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 III - 承投規則

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- g) 經第 4/2010 號法律、第 4/2013 號法律及第 10/2020 號法律修改的第 21/2009 號法律《聘用外地僱員法》；
- h) 由勞工事務局所發出的與職業安全健康相關的指引，不論相關指引的形式或名稱，尤其是“職業安全健康的指引”。
- 1.4 體育基金可在任何時間要求被判給人出示其遵守適用規例條文的證明。
- 1.5 如立約雙方無法通過協商解決將來由合同產生的爭議或對合同條文理解及執行有分歧，則一概交由澳門特區有權限的法院或由第 19/2019 號法律所述之自願仲裁處理。
- 1.6 如被判給人為外國籍或其總部設於澳門特區境外，被判給人必須承認澳門特區法院的專屬管轄權，服從澳門特區法院對將來倘出現的任何爭議作出的裁決，並放棄向澳門特區境外的任何其他法院提起訴訟以及接受第 19/2019 號法律所述之自願仲裁。

## 2. 合同地位的轉讓

任一方可以把本合同的全部或部分義務轉讓給第三者，但必須先取得他方的書面許可。

## 3. 罰款

- 3.1 倘被判給人不履行、履行合同中存在缺陷、延遲履行合同義務或其服務質量及條件與合同規定或組成是次招標案卷的文件不符，體育基金有權向被判給人科處每日罰款澳門元貳萬圓正（MOP 20,000.00），直至完全履行合同義務為止或所提供服務的質量及條件與合同規定或與組成是次招標案卷的文件的要求的規定相符。
- 3.2 罰款的科處日數最多為十四（14）日。
- 3.3 經由體育基金繕立罰款筆錄並書面通知被判給人後，方可對被判給人科處第 3.1 條規定的罰款，並根據《行政程序法典》第二條第六款、第七十四條及第九十四條以及七月六日第 63/85/M 號法令第六十七條第二款的規定，被判給人可自收到筆錄通知書日起計連續十（10）日內作出書面陳述。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

3.4 第 3.1 條所指罰款不適用於第 5 條所指的不可抗力情況。

#### 4. 單方解除及協定解除合同

##### 4.1 單方解除合同：

在不影響判給實體就所受損害向法院追討賠償的情況下，判給實體可因下列任一情況單方解除合同及沒收被判給人已提交的確定擔保：

- a) 被判給人不履行全部或部分體育局的書面指引；
- b) 被判給人不履行全部或部分合同的義務；
- c) 被判給人不遵守全部或部分與本公開招標服務有關的澳門特區現行法律和規章的規定；
- d) 被判給人在未取得體育基金書面許可的情況下，把全部或部分合同地位轉讓給第三者；
- e) 被判給人被科處罰款超出所定十四（14）日上限的金額。

4.2 單方解除合同在七月六日第 63/85/M 號法令第五十四條、第五十七條至第五十九條有所規定。

##### 4.3 協定解除合同：

- a) 雙方可透過協議隨時解除合同，而透過協定解除合同之效果應在同一協議內定出。
- b) 提出解除合同的一方必須自解除合同生效之日起計最少提前三十（30）個連續日以書面方式通知對方。

#### 5. 不可抗力之情況

5.1 如任一方因不可抗力之情況而不履行合同、履行合同中存在缺陷、延遲履行合同義務或其提供的服務質量及條件與合同的規定或組成是次招標案卷的文件不符時，則無須承擔有關責任。

5.2 不可抗力之情況，僅指不可預見、不可抵抗且後果之產生不取決於雙方的意願或個人情況之自然事實或狀況，如戰爭行為、叛亂行為、疫





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 III - 承投規則

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

症、颱風、地震、雷擊、水災、總罷工、部門罷工以及影響履行合同的的其他不可預見事件。

5.3 當發生應視作不可抗力之情況，欲以此情況為由的一方，必須自知悉有關事實之日起計的連續五（5）日內，以書面方式向另一方解釋及確認該事實，並說明預計可履行合同的期限。

5.4 未能及時提出第 5.3 條所指解釋及確認的一方，必須承擔未履行合同或履行合同有缺陷而產生的責任及引致另一方受損害的責任。

## 6. 被判給人的義務

### 6.1 通知義務：

a) 當發現任何可能干擾獲判給服務之正常運作的事件（例如惡劣天氣預報、人身意外、使用者的投訴、設備故障、體育設施的損壞）時，被判給人必須在獲悉事件後立即以口頭通知相關體育設施的負責人，及必須於獲悉事件之日起計兩（2）個連續日內向體育局作出書面通知；

b) 當發生可歸責於第三者的延誤，導致被判給服務遭受影響，被判給人必須立即以口頭通知相關體育設施的負責人，及必須於獲悉事件之日起計兩（2）個連續日內向體育局作出書面通知；

c) 倘執行獲判給的服務時可能損害或干擾某一公共利益時，被判給人必須在知悉事件或被通知後，立即向體育局指定負責人告知這個事實，以便體育局能採取適當措施以減低或阻礙市民的公共利益受損害。被判給人必須於獲悉事件之日起計兩（2）個連續日內向體育局作出書面通知；

d) 倘證實被判給人故意或過失，不履行上述各項義務，引致的錯誤或缺失等不利後果由被判給人承擔。

### 6.2 執行技術規範：

a) 被判給人是唯一對執行本招標案卷總目錄附件 V-技術規範規定的錯誤或缺漏承擔責任的人；

b) 在認識到本招標書案卷總目錄附件 V-技術規範、相關體育局的的





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

## 附件 III - 承投規則

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

口頭指引、通告及書面指示出現錯漏時，被判給人必須以口頭通知體育局指定負責人，並必須於兩(2)個工作天內以書面通知體育局；

- c) 倘證實被判給人故意或過失不履行上述各項義務，引致的錯誤或缺失等不利後果由被判給人承擔。

### 6.3 購置對第三者造成損害的民事責任保險：

- a) 在被判給服務完結前，倘因工作的方式，被判給人的工作人員、其分判商工作人員及/或包工工作人員的行為，不法的行為、故意或疏忽違反合同條款或組成招標案卷文件的行為，或在提供服務、部件及設備時缺乏安全措施而對第三者造成損害，且損害的原因可歸究於被判給人而非服務本身的性質引致，被判給人必須負責維修及賠償；
- b) 被判給人必須就本公開招標的服務向澳門特區政府認可的保險公司購置對第三者造成損害的保險；
- c) 保險之有效期由合同生效的首日開始直至履行合同的最後一日為止；
- d) 每一事故對第三者造成的損害賠償最高限額，包括人身及財產之損害，每次意外賠償不得少於澳門元壹仟萬圓正（MOP10,000,000.00），而全期之總賠償金額則不應設有任何上限。

### 6.4 購買工作意外、職業病及工作人員安全的保險：

- a) 被判給人必須對其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員的工作意外及職業病負責（包括：執行高空作業工作人員），並應透過購買保險將此責任轉移至澳門特區政府認可之保險公司；
- b) 保險之有效期由合同生效的首日開始直至履行合同的最後一日為止。

### 6.5 被判給人與分判商及包工工作人員的合同：

- a) 經體育基金預先書面同意，被判給人可將本公開招標的服務分判予其他公司或聘請包工工作人員提供本招標的服務；





澳門特別行政區政府  
Governho da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- b) 被判給人可變更或終止與分判商或包工工作人員的法律關係，但必須先取得體育基金的書面同意，且事後必須向體育基金作出書面通知；
- c) 倘分判商工作人員或包工工作人員在提供服務時出現問題，則由被判給人承擔相關責任。

#### 6.6 向體育基金作出賠償的義務：

在提供服務期間，被判給人必須就其工作人員、其分判商工作人員及/或包工工作人員故意或過失的作為或不作為所導致的第三者、體育局人員、體育設施及相關設備的任何人身或財產損毀，作出維修或向體育基金作出金錢賠償（根據維修價值）。

### 7. 監察

- 7.1 體育局有權監察被判給人是否履行合同而採取措施，並有權隨時調查其提供之資料及報告是否屬實及準確。
- 7.2 倘體育局人員進行巡查時，被判給人必須提供適當協助。
- 7.3 被判給人有義務向體育局提供所有與本服務有關的澄清及資料，以配合其執行第 7.1 條及第 7.2 條的工作。
- 7.4 如未有遵守第 7.1 條至第 7.3 條義務會導致違反合同義務，而又證實被判給人故意或過失時，由此錯誤或缺漏引致的後果皆由被判給人負責。

### 8. 支付被判給人

- 8.1 服務總價格載於被判給人就是次公開招標而提交的投標書中。價格的修改必須在實際提供服務後按工作增減而作出。
- 8.2 被判給人完成每階段服務及向體育局遞交發票後，必須經體育局核實無誤後才獲支付。
- 8.3 倘被判給人不遵從第 6.1 條、第 6.3 條 b) 項或第 6.4 條 a) 項的規定時，體育基金有權暫緩支付服務費用，直至被判給人執行相關規定為止。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

附件 III - 承投規則

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

8.4 倘體育基金延遲付款，體育基金必須向被判給人支付法定利息，但第 8.3 條的規定除外。

9. 注意事項：

被判給人須優先聘用澳門特區本地僱員。





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 IV  
 工作量清單及單價表

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 10/ID/2026 號公開招標

「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

項目	工作內容	數量	單價 (澳門元)
服務 I	第 73 屆澳門格蘭披治大賽車的技術顧問和質量監控(2026 年)	1 項	
	第 74 屆澳門格蘭披治大賽車的技術顧問和質量監控(2027 年)	1 項	
	第 75 屆澳門格蘭披治大賽車的技術顧問和質量監控(2028 年)	1 項	
	工作摘錄： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 籌備和/或制定各項工程計劃；</li> <li>• 修正/準備各項公開招標或諮詢工程的程序；</li> <li>• 進行工程解標會議及分析投標人所提交的投標書，包括在有需要時參與體育局的協調會議；</li> <li>• 對投標人所提交的投標書作技術分析，包括提交報告及為相關判給提出建議；</li> <li>• 對不屬於體育局的其他在東望洋跑道附近的工程項目，提交意見及技術支援；</li> <li>• 製定書面文件和/或設計圖則；</li> <li>• 對工程實行財政監控及制定工程的總開支報告；</li> <li>• 向體育局提交所有大賽車基建工程的總結報告；</li> <li>• 制定工作活動報告及為保險撰寫基建工程報告。</li> </ul>		





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 IV  
 工作量清單及單價表

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

項目	工作內容	數量	單價 (澳門元)
服務 II	第 73 屆澳門格蘭披治大賽車的稽查(2026 年)	1 項	
	第 74 屆澳門格蘭披治大賽車的稽查(2027 年)	1 項	
	第 75 屆澳門格蘭披治大賽車的稽查(2028 年)	1 項	
<p>工作摘錄：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理及稽查所有工程；</li> <li>• 稽查工程項目的承攬人的工作人員的證明文件；</li> <li>• 材料驗收及批准；</li> <li>• 工程驗收；</li> <li>• 施工期間巡查工程、檢查及批准拆卸工程；</li> <li>• 核對工程拆卸後物料儲存清單；</li> <li>• 提供足夠人員紀錄倉庫內工程物料之存取及倉存；</li> <li>• 與工程的承攬人準備存倉的分配圖及容積計算；</li> <li>• 提交所有工程的完工圖；</li> <li>• 控制各承投工程的施工期限；</li> <li>• 在服務期間提供技術支援，特別是巡查和檢驗；</li> <li>• 於 2026 年 11 月 19 日至 22 日、2027 年 11 月 18 日至 21 日及 2028 年 11 月 16 日至 19 日，被判給人必須提供每天二十四(24)小時隨時待命的隊伍，這支隊伍必須具有適當的技術資格以執行招標書案卷總目錄附件 V-技術規範。為此，工作小組組長必須每天二十四(24)小時手提電話待機。</li> </ul>			





澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
 Instituto do Desporto  
 體育基金  
 Fundo do Desporto

附件 IV  
 工作量清單及單價表

第 10/ID/2026 號公開招標  
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

總結

第 73 屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務			
服務 I	技術顧問和質量監控	單價： (澳門元)	
服務 II	稽查	單價： (澳門元)	
合計：(澳門元)			
第 74 屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務			
服務 I	技術顧問和質量監控	單價： (澳門元)	
服務 II	稽查	單價： (澳門元)	
合計：(澳門元)			
第 75 屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務			
服務 I	技術顧問和質量監控	單價： (澳門元)	
服務 II	稽查	單價： (澳門元)	
合計：(澳門元)			
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務總金額：(澳門元)			
總金額(大寫)：澳門元 _____			

2026年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日於澳門。

簽名及蓋印： \_\_\_\_\_

(簽署人姓名)

(按身份證明文件簽署)





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

## 第 10/ID/2026 號公開招標

### 「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

#### 1. 提供服務地點

所有為第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車基建工程的施工地點(包括：東望洋跑道、賽車大樓及其周邊區域、水塘步行徑、體育局的貨倉以及葡京灣的藝園區域)。

#### 2. 服務期

提供第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車有關本服務的工作應根據下列的日期執行：

- a) 開始 — 自收到判給通知翌日起計連續三(3)日後開始；
- b) 完結 — 完成本技術規範內所有指定工作及至 2028 年 12 月 18 日止。

#### 3. 服務目的

3.1 為實施第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車所需，在土木工程、電力及通訊等的計劃及工程範疇提供技術、行政和財政的管理服務，以及質量監控和工程巡查。

3.2 這些工作的實施是由組織和/或制定各項工程計劃開始，直到施工和工程完成階段，包括：第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車的下述技術顧問和質量監控服務(服務 I)及稽查服務(服務 II)。

3.3 是次競投的服務包括第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車的服務 I 及服務 II。

#### 4. 服務 I 的內容 (技術顧問和質量監控)：

4.1 以技術隊伍提供技術顧問服務，以跟進所有維修和改善跑道的相關工作：

- a) 每項工程項目全程需最少由一(1)名工程師負責跟進；
- b) 全部的工程項目協調需最少由一(1)名資深工程師負責進行。

4.2 透過體育局的技術人員協助，籌備和/或制定基建工程計劃，體育局的





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

技術人員將訂定和提供為此所需的資料：

- a) 由於格蘭披治大賽車工程的特殊性及不同的安全要求，可能出現工程計劃修改或重新調整的情況，為此，被判給人必須在指定限期調整/修改工程計劃，以便這些計劃能及時完成；
- b) 施工與原來計劃相異時，被判給人應於賽事結束後提交施工的圖則電子版本。

4.3 為配合公開招標或諮詢的行政程序，被判給人需向體育局提供各項工程的諮詢的相關文件，包括技術規範、工程數量清單及單價表和圖則。

4.4 籌備公開招標或諮詢的行政程序，進行解標會議及對體育局評審投標人的投標書進行分析，包括在有需要時參與體育局的協調會議，及撰寫會議紀錄。

4.5 對投標人所提交之投標書進行技術分析，此項工作通過在指定期限，制定比較表、提交報告及相關判給建議，供體育局評審最適合的投標書。

4.6 對不屬於體育局的其他在東望洋跑道附近但可能影響第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車的工程項目，提交意見及技術支援。

4.7 製定書面文件及/或設計圖則。

4.8 對工程實行財政監控和最遲分別在2026年12月11日、2027年12月10日及2028年12月8日向體育局提交第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車每項工程的總開支報告。

4.9 分別在2026年、2027年及2028年的12月18日前，向體育局提交所有於第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車賽事完畢後的基建工程總結報告。

4.10 為著保險之效力，撰寫及向體育局提交第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車的活動報告。

## 5. 服務II的內容(稽查)：

5.1 通過技術隊伍進行技術顧問工作，跟進所有與跑道有關的工作：

- a) 每項工程項目全程需最少由一(1)名工程師及一(1)名工程技術員負責跟進，而安裝防撞欄和保護網的工程應最少由一(1)名工程師及兩





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- (2)名工程技術員負責跟進；
- b) 全部的工程項目協調需最少由一(1)名資深工程師負責進行。
- 5.2 對各項基建工程進行技術和行政監控，包括：
- a) 材料驗收及批准；
- b) 施工管理；
- c) 工程驗收；
- d) 施工期間巡查工程，檢查及批准拆卸工程；
- e) 核對工程拆卸後物料儲存清單；
- f) 提供足夠人員紀錄倉庫內工程物料之存取及倉存；
- g) 與工程的承攬人準備存倉的分配圖及容積計算；
- h) 提交所有工程的完工圖；
- i) 巡查工程項目承攬人的工作員工是否工作時佩戴工作證。
- 5.3 控制各承投工程的期限，避免任何工程出現錯失及延誤。
- 5.4 在服務期間提供技術支援，特別是巡查和檢驗，出席體育局的協調會議，並在有需要時提供足夠的技術人員於施工期間進行檢驗及監督，監控工程期限。
- 5.5 在第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車前期、進行期間及賽事後，提供土木建築、電力和通訊範疇的長期技術支援，包括每日巡查，檢驗及在賽事後進行為意外造成的維修，確保賽事順利進行。
- 5.6 倘在賽事日施工，被判給人應確保有足夠人員跟進所有工程，跟進維修工程應由一(1)位資深工程師協調，而所有維修工程需由一(1)位工程師表示接收後被視為完結。
- 5.7 在第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車賽事完畢後，協調所有臨時結構的拆卸，檢驗和批准物料儲存清單，並分別在2026年、2027年及2028年的12月18日前向體育局提交倉存的分配圖、工程的最後圖則及所有有關於第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車的基建工程報告，包括撰寫一(1)份活動報告。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

## 6. 負責管理的計劃和工程

### 6.1 負責管理的計劃和工程包括：

- a) 安裝金屬防撞欄和保護網；
- b) 安裝防撞車胎及 Tecpro 保護設備；
- c) 維修保護牆；
- d) 跑道路面鋪設；
- e) 嘉賓贊助商及評述員大樓；
- f) 臨時車房及集車區設施；
- g) 大看台、葡京灣及其他地方的看台；
- h) 賽車大樓維修保養；
- i) 圍牆、站台及跑道的一般維修；
- j) 提供跑道廣告的製作及安裝；
- k) 跑道電力裝置；
- l) 通訊及電話系統；
- m) 電視訊號系統；
- n) 廣播系統；
- o) 光纖系統；
- p) 壓縮空氣；
- q) 裝特別設備，包括：賽車起步燈訊號和大型電視 LED；
- r) 協調所有與第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車賽事相關的其他工程。

6.2 提交本技術規範的時間表及體育局所需的各項工程的招標及諮詢程序的組成文件，應考慮大賽車將於 2026 年、2027 年及 2028 年的 11 月舉行以及各項工程的預計施工起始時間為每年的 7 月，因此，第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車各項工程的判給行政程序預料於每年的 6 月底完成。

## 7. 制定工作計劃

7.1 被判給人應以中文和葡文或英文制定工程計劃及施工的時間表，包括所有工程的籌備、建造及完工等的資料。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- 7.2 為了令工作順利進行，投標人應向體育局提交工作計劃，及列明技術人員名單以及工程監督所需的技術人員名單，包括每項工程的分工項目（負責每項工程的人員及其二十四(24)小時聯絡電話），以及不同階段的人員工作分配的資料。工作小組根據工程特性辦公，包括在週末或夜間工作。所有工程師、建築師及土木工程技術人員都不能同時負責服務I內四(4)項以上的工程及服務II內兩(2)項以上的工程。
- 7.3 所有參與工程項目的工程師及監督人員應具有五(5)年或以上參與工程編制範疇(土木或電力或機械)的經驗。土木工程師組長必須在土地工務局有十(10)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記及其他項目工程師及建築師必須具在土地工務局有五(5)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記。其他的技術人員及監督人員也必須提交具有五(5)年或以上參與項目及監督的經驗證明。如不具備上述資歷的小組，其投標書可於評審時被拒絕。
- 7.4 負責是次服務內的各項工程中最少有一(1)名技術人員能操流利的廣東話，以便與局方及承攬人作良好溝通。

## 8. 建議的人力資源表

在合同生效期間，投標人應保證足夠的人力資源以完成服務I及服務II的所有工作及滿足下述表1及表2的“體育局要求的最少人力資源”。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

表1：

第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I	
工程項目	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源
	工程師
第1號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2026年)及3月份至8月份(2027年及2028年)：45%及體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第2號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2026年)及3月份至8月份(2027年及2028年)：20%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第3號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2026年)及3月份至8月份(2027年及2028年)：45%及當體育局要求時； - 12月份：10%及當體育局要求時。
第4號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2026年)及3月份至8月份(2027年及2028年)：20%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第5號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2026年)及3月份至8月份(2027年及2028年)：25%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第5b號工程 - 安裝葡京灣看台及頂蓋工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2026年)及3月份至8月份(2027年及2028年)：20%及當體育局要求時； - 12月份：20%及當體育局要求時。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I	
工程項目	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源
	工程師
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份(2026 年)及 3 月份至 8 月份(2027 年及 2028 年)：20%及當體育局要求時； - 12 月份：15%及當體育局要求時。
第 7 號工程 - 設計連建造臨時車房及賽事辦公設施	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份(2026 年)及 3 月份至 8 月份(2027 年及 2028 年)：20%及當體育局要求時； 12 月份：15%及當體育局要求時。
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份(2026 年)及 3 月份至 8 月份(2027 年及 2028 年)：25%及當體育局要求時； - 12 月份：15%及當體育局要求時。
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份(2026 年)及 3 月份至 8 月份(2027 年及 2028 年)：25%及當體育局要求時； - 12 月份：15%及當體育局要求時。
提供臨時電錶及供電服務	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份(2026 年)及 3 月份至 8 月份(2027 年及 2028 年)：15%及當體育局要求時； - 12 月份：15%及當體育局要求時。
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份(2026 年)及 3 月份至 8 月份(2027 年及 2028 年)：20%及當體育局要求時； - 12 月份：15%及當體育局要求時。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

備註：

- (1) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，每位工程師都不能同時為上述表1內四(4)項以上的工程提供服務。
- (2) 於每屆澳門格蘭披治大賽車有關電力、壓縮空氣及通訊工程必須由最少兩(2)名電力工程師，或一(1)名電力工程師及一(1)名機械工程師負責。
- (3) 所有為上述表1內的工程提供服務的工程師必須具備最少五(5)年的相關範疇(土木或電力或機械)的經驗。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

表2

第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II		
工程項目	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源	
	工程師	監督人員
第1號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1名 出席率： - 9月及10月份： 50%； - 11月份：100%。	2名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第2號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1名 出席率： - 9月及10月份： 50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第3號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1名 出席率： - 7月及8月份： 100%； - 9月及10月份： 50%。	1名 出席率： - 7月至10月份： 100%。
第4號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1名 出席率： - 9月及10月份： 50%； - 11月份：100%。	2名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第5號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1名 出席率： - 9月及10月： 50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第5b號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1名 出席率： - 9月及10月： 50%； - 11月份：100%； - 12月份：25%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%； - 12月份：50%。

100% 環保再造紙 · Papel reciclado





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 73 屆、第 74 屆及第 75 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II		
工程項目	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源	
	工程師	監督人員
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份： 100%。
第 7 號工程 - 設計連建造臨時車房及賽事辦公設施	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份： 100%。
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份： 100%。
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份： 50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份： 100%。
提供臨時電錶及供電服務	1 名 出席率： - 9 月及 10 月：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份： 100%。
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份： 100%。

備註：

- (1) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，每位工程師及監督人員都不能同時為上述表 2 內兩(2)項以上的工程提供服務。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

(2) 所有為上述表2內的工程提供服務的工程師及監督人員必須具備最少五(5)年的相關範疇(土木或電力或機械)的經驗。

9. 待命小組

每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源	
工程師	監督人員
5名	5名

備註：

有關工作人員於第73屆、第74屆及第75屆澳門格蘭披治大賽車賽事舉行期間[每屆四(4)天]負責提供待命服務。

10. 服務的小組組長

小組組長	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源
服務I的小組組長	1名 出席率： - 判給後至8月份(2026年)及3月份至8月份(2027年及2028年)：25%及當體育局要求時； - 12月：25%及當體育局要求時。
服務II的小組組長	1名 出席率： - 9月至11月份：50%及當體育局要求時。

備註：

小組組長(具土木工程師資格)必須已在土地工務局作十(10)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記。





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局  
Instituto do Desporto  
體育基金  
Fundo do Desporto

第 10/ID/2026 號公開招標  
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

### 11. 後勤小組

職能	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源
負責土木範疇質量監控的工程師	1名 出席率： - 9月至11月份：25%及當體育局要求時。
負責電力及機械工程範疇質量監控的工程師	1名 出席率： - 9月至11月份：25%及當體育局要求時。
負責施工地點及工程安全的技術員	1名 出席率： - 9月至11月份：100%。
測量員	1名 出席率： - 7月至11月份：10%及當體育局要求時。
核數員 / 預算員	1名 出席率： - 7月至12月份：25%及當體育局要求時。

#### 備註：

投標人應指派一(1)名於土木工程負責質量監控的工程師，這名工程師可由小組組長兼任，投標人應同時指派一(1)名於電力及機械工程範疇負責質量監控的工程師，這名工程師可由最資深的工程師兼任。同時，投標人還需指派一(1)名具相關培訓經驗的負責施工地點及工程的安全技術員、一(1)名測量員及一(1)名核數員/預算員，以便在工程計劃及施工期間提供服務，這些職務可由先前提交表格上具相關培訓經驗的技術員兼任。

